

工事等の契約状況について

(H29年1月～3月)

工 事 名 等	入札・見積 合わせ年月日	予 定 価 格	契 約 金 額	工 期 等	落 札 者	備 考
平成28年度 地籍調査終了後の土地異動修正委託業務	平成29年 1月27日	1,209,600円	1,188,000円	平成29年 1月27日 から 平成29年 3月24日 まで	(株)極東コンサルタント	
平成28年度 観光防災ソフト開発委託業務	平成29年 2月7日	1,976,400円	1,917,000円	平成29年 2月7日 から 平成29年 3月17日 まで	(株)テクノラボ	
平成28年度施工 喜茂別町IP告知端末設置工事	平成29年 2月20日	2,366,280円	2,261,520円	平成29年 2月20日 から 平成29年 3月24日 まで	東日本電信電話(株)ビ ジネス&オフィス営業推 進本部	
平成28年度 喜茂別町火葬場ポーチタイル修繕工事	平成29年 3月8日	1,029,240円	1,015,200円	平成29年 3月8日 平成29年 3月31日	日野浦建設(株)	
平成28年度施工 (繰越明許費)喜茂別町統合簡易水道事業双葉地 区配水管布設替工事(その2)	平成29年 3月30日	29,959,200円	29,019,600円	平成29年 3月30日 から 平成29年 7月31日 まで	後志建設工業(株)	