

# 工事等の契約状況について

(H30年1月～3月)

工 事 名 等	入 札 ・ 見 積 合 せ 年 月 日	予 定 価 格	契 約 金 額	工 期 等	落 札 者	備 考
平成29年度 原子力防災備蓄品購入（発電機、投光器）	平成30年1月26日	1,144,800円	1,144,800円	平成30年1月26日 から 平成30年2月28日 まで	㈱熊谷本店	
平成29年度 地籍調査終了後の土地異動修正委託業務	平成30年1月31日	1,382,400円	1,350,000円	平成30年1月31日 から 平成30年3月23日 まで	㈱極東コンサルタント	
平成29年度施工 喜茂別小学校パソコン教室間仕切壁設置他工事	平成30年3月9日	1,589,760円	1,544,400円	平成30年3月9日 から 平成30年3月30日 まで	日野浦建設㈱	